

El Gobierno Municipal de Guadalupe Nuevo León, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 39 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se hace del conocimiento general de los fallos de fecha 11 y 24 de julio de 2025, que fueron convocadas por esta Secretaría, para la adjudicación de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, de las obras a financiarse con Recursos Municipales y Recursos del Fondo de Desarrollo Municipal, respectivamente, ejercicio 2025, que a continuación se indican:

FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO 2025

No. de Licitación	Descripción y Ubicación de la Obra	Participante Ganador	Fecha de Inicio y Término de Obra	Importe del Contrato (Incluye I.V.A.)
SIDU-RP-11/25-CP	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE UN PROCEDIMIENTO DE BACHEO MENOR Y BACHEO MAYOR (ETAPA VI) EN CALLES Y AVENIDAS DE DISTINTAS ZONAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	GH2020, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 21 de julio de 2025 al 18 de octubre de 2025.	\$5,799,989.56
SIDU-RP-12/25-CP	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE UN PROCEDIMIENTO DE BACHEO MENOR Y BACHEO MAYOR (ETAPA VII) EN CALLES Y AVENIDAS DE DISTINTAS ZONAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 21 de julio de 2025 al 18 de octubre de 2025.	\$5,734,313.91
SIDU-RP-13/25-CP	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE UN PROCEDIMIENTO DE BACHEO MENOR Y BACHEO MAYOR (ETAPA VIII) EN CALLES Y AVENIDAS DE DISTINTAS ZONAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 21 de julio de 2025 al 18 de octubre de 2025.	\$5,791,591.16
SIDU-RP-14/25-CP	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE UN PROCEDIMIENTO DE BACHEO MENOR Y BACHEO MAYOR (ETAPA IX) EN CALLES Y AVENIDAS DE DISTINTAS ZONAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 21 de julio de 2025 al 18 de octubre de 2025.	\$6,688,409.48






SIDU-RP-15/25-CP	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. INSURGENTES, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 21 de julio de 2025 al 17 de noviembre de 2025.	\$9,685,504.12
SIDU-RP-16/25-CP	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAN ZUAZUA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 21 de julio de 2025 al 17 de noviembre de 2025.	\$15,399,379.23
SIDU-RP-17/25-CP	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA CALLE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 21 de julio de 2025 al 17 de noviembre de 2025.	\$13,073,995.81
SIDU-RP-18/25-CP	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 21 de julio de 2025 al 17 de noviembre de 2025.	\$5,908,775.72
SIDU-RP-19/25-CP	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 21 de julio de 2025 al 17 de noviembre de 2025.	\$9,297,906.41
SIDU-RP-20/25-CP	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN MARTIN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 21 de julio de 2025 al 17 de noviembre de 2025.	\$4,540,704.01
SIDU-RP-21/25-CP	REMDELACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE BARBADILLO S/N CRUCE CON CALLE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEÓN	ARTURO GUTIERREZ DUARTE	90 días naturales del 21 de julio de 2025 al 18 de octubre de 2025.	\$6,263,000.00



SIDU-RP-22/25-CP	AMPLIACIÓN DE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEÓN, (ALUMBRADO PÚBLICO).	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 21 de julio de 2025 al 18 de octubre de 2025.	\$5,954,071.21
SIDU-RP-23/25-CP	AMPLIACIÓN DE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEÓN, (REHABILITACIÓN).	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS KANCAN, S. DE R.L. DE C.V.	90 días naturales del 21 de julio de 2025 al 18 de octubre de 2025.	\$10,349,706.69
SIDU-RP-24/25-CP	AMPLIACIÓN DE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEÓN, (COMPLEMENTO).	INTERASFALTOS, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 21 de julio de 2025 al 18 de octubre de 2025.	\$12,906,746.50
SIDU-FDM-08/25-CP	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. ARTURO DE LA GARZA GONZALEZ, COL. 31 EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	GRUPO CONSTRUCTOR TREVAL, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 28 de julio de 2025 al 24 de noviembre de 2025.	\$5,600,002.32

GUADALUPE, NUEVO LEÓN, AGOSTO DE 2025


M.I. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.

Orden No. 1159

04

