



El Gobierno Municipal de Guadalupe Nuevo León, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 39 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se hace del conocimiento general de los fallos de fecha 14 y 29 de noviembre de 2024 y del 13 de diciembre de 2024, que fueron convocadas por esta Secretaría, para la adjudicación de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, de las obras a financiarse con Recursos Estatales y Municipales, respectivamente, ejercicio 2024, que a continuación se indican:

FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO 2024

No. de Licitación	Descripción y Ubicación de la Obra	Participante Ganador	Fecha de Inicio y Término de Obra	Importe del Contrato (Incluye IVA)
SIDU-FDM-01/24-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. CAMINO REAL ENTRE CALLE VESPAIANO Y AV. ELOY CAVAZOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	INTERASFALTOS, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 25 de noviembre de 2024 al 22 de febrero de 2025.	\$12,517,190.12
SIDU-FDM-02/24-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. ELOY CAVAZOS (TRAMO 01) ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 13 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	RICE OBRAS, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 25 de noviembre de 2024 al 22 de febrero de 2025.	\$11,298,222.13
SIDU-FDM-03/24-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. ELOY CAVAZOS (TRAMO 02) ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 13 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 25 de noviembre de 2024 al 22 de febrero de 2025.	\$11,029,917.76
SIDU-RP-01/24-CP	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE UN PROCEDIMIENTO DE BACHEO MENOR Y BACHEO MAYOR EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA MYKOS, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 09 de diciembre de 2024 al 08 de marzo de 2025.	\$9,604,285.15



SIDU-RP-02/24-CP	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE UN PROCEDIMIENTO DE BACHEO MENOR Y BACHEO MAYOR EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA NOR-ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 09 de diciembre de 2024 al 08 de marzo de 2025.	\$14,376,406.76
SIDU-RP-03/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. BENITO JUAREZ ENTRE AV. EVOLUCION Y AV. ISRAEL CAVAZOS (CUERPO SUR) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de mayo de 2025.	\$31,877,703.95
SIDU-RP-04/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. BENITO JUAREZ ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. TACUBAYA (CUERPO NTE) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	HTR INFRAESTRUCTUR A, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de mayo de 2025.	\$30,327,855.35
SIDU-RP-05/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. BENITO JUAREZ ENTRE LAZARO CARDENAS Y AV EVOLUCION (CUERPO SUR) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de mayo de 2025.	\$30,540,017.95
SIDU-RP-06/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. BENITO JUAREZ ENTRE AV. TACUBAYA Y AV. ISRAEL CAVAZOS (CUERPO NTE) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	HTR INFRAESTRUCTUR A, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de mayo de 2025.	\$31,983,207.58
SIDU-RP-07/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. GUADALAJARA ENTRE AV. RUIZ CORTINES Y CALLE HERMOSILLO (CUERPO ORIENTE) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de abril de 2025.	\$13,049,207.21
SIDU-RP-08/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. GUADALAJARA ENTRE AV. RUIZ CORTINES Y CALLE HERMOSILLO (CUERPO PONIENTE) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de abril de 2025.	\$12,697,254.73






SIDU-RP-09/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. ISRAEL CAVAZOS ENTRE CALLE IRLANDA Y AV. BENITO JUAREZ (CUERPO PONIENTE) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	INTERASFALTOS, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de mayo de 2025.	\$34,849,718.82
SIDU-RP-10/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. ISRAEL CAVAZOS ENTRE CALLE IRLANDA Y AV. BENITO JUAREZ (CUERPO ORIENTE) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de abril de 2025.	\$34,548,760.44
SIDU-RP-11/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. ISRAEL CAVAZOS ENTRE LIMITE MUNICIPAL AL NORTE Y LA CALLE VALLE DE ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	STRUTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de mayo de 2025.	\$17,599,430.55
SIDU-RP-12/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. ELOY CAVAZOS ENTRE CALLE 13 DE MAYO Y CALLE INSURGENTES (CUERPO SUR) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS KANCAN, S. DE R.L. DE C.V.	90 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de abril de 2025.	\$7,785,705.50
SIDU-RP-13/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. ELOY CAVAZOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y AV SAN SEBASTIAN Y (CUERPO SUR) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	LEYCA ASFALTOS, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de abril de 2025.	\$7,960,620.71
SIDU-RP-14/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. ELOY CAVAZOS ENTRE AV SAN SEBASTIAN Y CALLE ALBINO DANIEL FLORES (CUERPO SUR) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	LEYCA ASFALTOS, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de abril de 2025.	\$6,466,060.24
SIDU-RP-15/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. ELOY CAVAZOS ENTRE CALLE ALBINO DANIEL FLORES Y CALLE GUADALAJARA (CUERPO SUR) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS KANCAN, S. DE R.L. DE C.V.	90 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de abril de 2025.	\$7,826,486.23



SIDU-RP-16/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. ELOY CAVAZOS ENTRE CALLE GUADALAJARA Y AV ISRAEL CAVAZOS (CUERPO SUR) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de abril de 2025.	\$7,749,683.40
SIDU-RP-17/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. ELOY CAVAZOS ENTRE AV SAN SEBASTIAN Y CALLE 13 DE MAYO (CUERPO NTE) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de abril de 2025.	\$14,134,018.06
SIDU-RP-18/24-CP	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO EN LA AV. ELOY CAVAZOS ENTRE AV ISRAEL CAVAZOS Y AV SAN SEBASTIAN (CUERPO NTE) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 06 de enero de 2025 al 05 de abril de 2025.	\$23,038,250.71

GUADALUPE, NUEVO LEÓN, DICIEMBRE DE 2024


M.I. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.

Orden No. 2300

18

