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ACTA DE FALLO

Que se formula en relacién con el Concurso 48084001001-04, relativo a:
Construccion de Puente Vehicular en la prolongacion de la Av. México sobre
¢l Rio La Silla, trabajos a financiarse con mezcla de Recursos Municipales ¥
Estatales “Por una Vida Digna”.

Siendo las 16:45 horas del dia 1°. de Junio del 2004, se reunieron en la Sala de
Juntas de la Direccién de Programacion, Presupuesto y Control de Estimaciones,
de conformidad con lo establecido en el Acta de Fallo Téenico y Apertura
FEconémica de fecha 28 de Mayo del 2004, las personas fisicas, morales e
invitados cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta Acta
para conocer el FALLO de esta Dependencia.

Se declara que al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta
Gnicamente el monto total de cada una de ellas, sino también las condiciones
legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formuldndose el
dictamen correspondiente.

Atendiendo a lo anterior el C. Ing. Marco Antonio Guerrero Acevedo en
representacion del C. Ing. Gregorio Farias Longoria, Secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Pablicas, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y
fallo inapelable de dicha Dependencia Ejecutora, por lo que se declara como
CONCURSANTE  seleccionado  para  ejecutar  los (rabajos a PICO
INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. en consecuencia s¢ le adjudica
el Contrato, por haber considerado que su proposicidn con un monto de
$33'850,989.15 (Treinta y Tres Millones ochocientos cincuenta mil
novecientos ochenta y nueve pesos 15/100 Moneda Nacional), incluyendo el
[.V.A., reine las condiciones que garantizan el cumplimiento del mismo vy la
cjecucion satisfactoria de los trabajos.
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La presente Acta surte para el Concursante mencionado efectos de notificacion en
forma y por ello se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus
Ancxos, dentro de los 15 dias hdbiles siguientes. Igualmente adquiere el
compromiso y obligacion de obtener y entregar dentro del plazo de los 15 dias
habiles contados a partir de esta fecha la garantia para el cumplimiento del mismo
especificada en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso;
apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderd a favor del Erario
Municipal la garantia de seriedad de su proposicion v la presente adjudicacién
quedara sin efecto.

Tgualmente se le comunica al contratista seleccionado que la obra en mencion
debera iniciarla el 03 de Junio del 2004 y concluirla a mas tardar el 31 de
Diciembre del 2004 es decir en un plazo no mayor a 212 dias naturales, de
conformidad con lo establecido en su proposicion.

Para conslancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a
continuacion firmaron el presente documento las personas que intervinieron en
este Acto.

- POR LA CONVOCANTE E INVITADOS:
DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTROL DE
_ ESTIMACIONES
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" ING. MARCO ANTONIO GUERRERO ACEVEDO
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ING. JESUS CABELLO MORIN

POR LOS CONCURSANTES
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