



El Gobierno Municipal de Guadalupe Nuevo León, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 39 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se hace del conocimiento general de los fallos de fecha 08 de agosto y 05 de septiembre del 2025, que fueron convocadas por esta Secretaría, para la adjudicación de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, de las obras a financiarse con Recursos Estatales y Recursos Municipales, respectivamente, ejercicio 2025, que a continuación se indican:

FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
EJERCICIO 2025

No. de Licitación	Descripción y Ubicación de la Obra	Participante Ganador	Fecha de Inicio y Término de Obra	Importe del Contrato (Incluye I.V.A.)
SIDU-RE-01/25-CP	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE (TRAMO I) AV. EXPOSICIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 18 de agosto de 2025 al 15 de diciembre de 2025.	\$14,377,572.96
SIDU-RE-02/25-CP	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE (TRAMO II) AV. EXPOSICIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 18 de agosto de 2025 al 15 de diciembre de 2025.	\$12,129,566.98
SIDU-RE-03/25-CP	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE (PAVIMENTO TRAMO I) AV. EXPOSICIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	LEYCA ASFALTOS, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 18 de agosto de 2025 al 15 de diciembre de 2025.	\$12,846,811.88
SIDU-RE-04/25-CP	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE (PAVIMENTO TRAMO II) AV. EXPOSICIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SABASTIAN, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 18 de agosto de 2025 al 15 de diciembre de 2025.	\$12,899,097.83





SIDU-RE-05/25-CP	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VERDE (ANDADOR ORIENTE) AV. EXPOSICIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 18 de agosto de 2025 al 15 de diciembre de 2025.	\$3,345,596.18
SIDU-RE-06/25-CP	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SENDERO ECOLÓGICO RIO LA SILLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES MV, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 18 de agosto de 2025 al 15 de diciembre de 2025.	\$11,979,982.33
SIDU-RE-07/25-CP	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL CERRO DE LA SILLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 18 de agosto de 2025 al 15 de diciembre de 2025.	\$16,999,356.42
SIDU-RE-08/25-CP	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES FRENTE AL PARQUE DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	ORGANIZACIÓN Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	120 días naturales del 18 de agosto de 2025 al 15 de diciembre de 2025.	\$7,393,117.78
SIDU-RP-25/25-CP	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN 1. CALLE 10 DE MAYO Y AV. MIGUEL ALEMÁN Y 2. CALLE 10 DE MAYO Y AV. MONTERREY, COL. LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	ARTURO GUTIÉRREZ DUARTE	121 días naturales del 08 de septiembre de 2025 al 06 de enero de 2026.	\$5,471,289.07
SIDU-RP-26/25-CP	REHABILITACIÓN DE CENTRO DIF Y SALÓN POLIVALENTE (2DA. ETAPA), UBICADO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS No. 500 EN LA COL. VIVIENDA POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	BUFETE CONSTRUCTOR ONCE, S.A. DE C.V.	121 días naturales del 08 de septiembre de 2025 al 06 de enero de 2026.	\$6,713,385.18





SIDU-RP-27/25-CP	REHABILITACIÓN DE CENTRO DIF Y SALÓN POLIVALENTE (CLIMATIZACIÓN), UBICADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS No. 500 EN LA COL. VIVIENDA POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	HOSAGA AIR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	61 días naturales del 08 de septiembre de 2025 al 07 de noviembre de 2025.	\$2,031,996.45
------------------	--	------------------------------------	--	----------------

GUADALUPE, NUEVO LEÓN, OCTUBRE DE 2025

M.I. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.

Orden No. 1567

08

