

El Gobierno Municipal de Guadalupe Nuevo León, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 39 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se hace del conocimiento general de los fallos de fecha 19 de febrero de 2025 y del 26 de marzo de 2025, que fueron convocadas por esta Secretaría, para la adjudicación de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo, determinado, de las obras a financiarse con Recursos Municipales, ejercicio 2025, que a continuación se indican:

FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO 2025

No. de Licitación	Descripción y Ubicación de la Obra	Participante Ganador	Fecha de Inicio y Término de Obra	Importe del Contrato (Incluye I.V.A.)
SIDU-RP-01/25-CP	AMPLIACION DE LA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES SECCION DE ADECUACION VIAL TRAMO SUR EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	DESARROLLADORA CAPSA, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 26 de febrero de 2025 al 26 de mayo de 2025.	\$8,736,535.81
SIDU-RP-03/25-CP	AMPLIACION DE LA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES DE CALLE GIRASOL AL LIMITE MUNICIPAL TRAMO PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 26 de febrero de 2025 al 26 de mayo de 2025.	\$12,397,818.74
SIDU-RP-04/25-CP	AMPLIACION DE LA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES DE CALLE GIRASOL AL LIMITE MUNICIPAL TRAMO ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 26 de febrero de 2025 al 26 de mayo de 2025.	\$10,400,000.91
SIDU-RP-05/25-CP	AMPLIACION DE LA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES SECCION DE ADECUACION VIAL TRAMO NORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	90 días naturales del 26 de febrero de 2025 al 26 de mayo de 2025.	\$8,700,000.61





SIDU-RP-06/25-CP	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE UN PROCEDIMIENTO DE BACHEO MENOR Y BACHEO MAYOR (ZONA I), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	60 días naturales del 31 de marzo de 2025 al 29 de mayo de 2025.	\$4,779,976.54
SIDU-RP-07/25-CP	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE UN PROCEDIMIENTO DE BACHEO MENOR Y BACHEO MAYOR (ZONA II), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA MYKOS, S.A. DE C.V.	60 días naturales del 31 de marzo de 2025 al 29 de mayo de 2025.	\$4,739,997.89
SIDU-RP-08/25-CP	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE UN PROCEDIMIENTO DE BACHEO MENOR Y BACHEO MAYOR (ZONA III), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	GH2020, S.A. DE C.V.	60 días naturales del 31 de marzo de 2025 al 29 de mayo de 2025.	\$4,739,990.10
SIDU-RP-09/25-CP	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE UN PROCEDIMIENTO DE BACHEO MENOR Y BACHEO MAYOR (ZONA IV), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	60 días naturales del 31 de marzo de 2025 al 29 de mayo de 2025.	\$4,765,922.45
SIDU-RP-10/25-CP	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE UN PROCEDIMIENTO DE BACHEO MENOR Y BACHEO MAYOR (ZONA V), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	NESTOR GUERRERO SEGURA	60 días naturales del 31 de marzo de 2025 al 29 de mayo de 2025.	\$4,752,811.14

GUADALUPE, NUEVO LEÓN, MARZO DE 2025

MR. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.

