



**Infraestructura y
Desarrollo Urbano**
GOBIERNO DE GUADALUPE

FE DE ERRATAS

El Gobierno Municipal de Guadalupe, Nuevo León, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y en referencia a la Convocatoria 11, publicada el día 08 de agosto de 2025, tomo CLXII, número 103, páginas 12 y 13, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, se solicita la siguiente Fe de Erratas.

DICE:

Número de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquisición de bases e inscripción	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
SIDU-RP-25/25-CP	\$ 3,000.00	18/08/2025 (14:00 Hrs.)	19/08/2025 (09:00 Hrs.)	19/08/2025 (11:00 Hrs.)	27/08/2025 (09:00 Hrs.)	28/08/2025 (09:00 Hrs.)

Descripción general de la obra y lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos.	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN 1. CALLE 10 DE MAYO Y AV. MIGUEL ALEMAN Y 2. CALLE 10 DE MAYO Y AV. MONTERREY, COL. LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	08/09/2025	06/01/2026	120 días naturales	\$10,000,000.00

Número de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquisición de bases e inscripción	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
SIDU-RP-26/25-CP	\$ 3,000.00	18/08/2025 (14:00 Hrs.)	19/08/2025 (09:00 Hrs.)	19/08/2025 (11:30 Hrs.)	27/08/2025 (10:30 Hrs.)	28/08/2025 (10:30 Hrs.)

Descripción general de la obra y lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos.	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
REHABILITACIÓN DE CENTRO DIF Y SALON POLIVALENTE (2DA. ETAPA), UBICADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS No. 500 EN LA COL. VIVIENDA POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	08/09/2025	06/01/2026	120 días naturales	\$10,000,000.00

Número de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquisición de bases e inscripción	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
SIDU-RP-27/25-CP	\$ 3,000.00	18/08/2025 (14:00 Hrs.)	19/08/2025 (09:00 Hrs.)	19/08/2025 (12:00 Hrs.)	27/08/2025 (11:20 Hrs.)	28/08/2025 (11:20 Hrs.)

Descripción general de la obra y lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos.	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
REHABILITACIÓN DE CENTRO DIF Y SALON POLIVALENTE (CLIMATIZACIÓN), UBICADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS No. 500 EN LA COL. VIVIENDA POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	08/09/2025	07/11/2025	60 días naturales	\$5,000,000.00

DEBE DECIR:

Número de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquisición de bases e inscripción	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
SIDU-RP-25/25-CP	\$ 3,000.00	21/08/2025 (14:00 Hrs.)	22/08/2025 (09:00 Hrs.)	22/08/2025 (11:00 Hrs.)	02/09/2025 (09:00 Hrs.)	03/09/2025 (09:00 Hrs.)



Descripción general de la obra y lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos.	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN 1. CALLE 10 DE MAYO Y AV. MIGUEL ALEMAN Y 2. CALLE 10 DE MAYO Y AV. MONTERREY, COL. LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	08/09/2025	06/01/2026	120 días naturales	\$10,000,000.00

Número de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquisición de bases e inscripción	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
SIDU-RP-26/25-CP	\$ 3,000.00	21/08/2025 (14:00 Hrs.)	22/08/2025 (09:00 Hrs.)	22/08/2025 (11:30 Hrs.)	02/09/2025 (10:30 Hrs.)	03/09/2025 (10:30 Hrs.)

Descripción general de la obra y lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos.	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
REHABILITACIÓN DE CENTRO DIF Y SALÓN POLIVALENTE (2DA. ETAPA), UBICADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS No. 500 EN LA COL. VIVIENDA POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	08/09/2025	06/01/2026	120 días naturales	\$10,000,000.00

Número de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquisición de bases e inscripción	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica
SIDU-RP-27/25-CP	\$ 3,000.00	21/08/2025 (14:00 Hrs.)	22/08/2025 (09:00 Hrs.)	22/08/2025 (12:00 Hrs.)	02/09/2025 (11:20 Hrs.)	03/09/2025 (11:20 Hrs.)

Descripción general de la obra y lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos.	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
REHABILITACIÓN DE CENTRO DIF Y SALÓN POLIVALENTE (CLIMATIZACIÓN), UBICADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS No. 500 EN LA COL. VIVIENDA POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	08/09/2025	07/11/2025	60 días naturales	\$5,000,000.00

GUADALUPE, NUEVO LEÓN, A AGOSTO DE 2025

M.T. GUILLERMO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.

Orden No. 1221

13

