

AVISO DE FALLOS DE LICITACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2007

| NO. LICITACIÓN | FECHA DE ADJUDICACIÓN | DESCRPCIÓN DE LA OBRA | CONTRATISTA | MONTO | VIGENCIA DEL CONTRATO |
|-----------------------|------------------------------|---|---|--------------|------------------------------|
| RP-OP-24/07-IR | 10 OCTUBRE 2007 | REFORESTACIÓN DE AREAS VERDES EN: BLVD. MIGUEL DE LA MADRID Y AV. LAZARO CARDENAS; BLVD. MIGUEL DE LA MADRID Y HOSPITAL MATERNO INFANTIL; BLVD. MIGUEL DE LA MADRID Y AV. LÓPEZ MATEOS; AV. MIGUEL ALEMÁN Y AV. BONIFACIO SALINAS; AV. MIGUEL ALEMÁN Y Y AV. SAN RAFAEL; AV. MIGUEL ALEMÁN Y ESCULTURA; AV. MIGUEL ALEMÁN Y AV. ADOLFO RUIZ CORTINES Y AV. MIGUEL ALEMÁN Y TALAVERNA | CENTRO DE DESARROLLO ORNAMENTAL, S.A. DE C.V. | 1`133,162.67 | 30 DÍAS |
| RP-OP-25/07-IR | 10 OCTUBRE 2007 | REFORESTACIÓN DE AREAS VERDES EN: AV. JUAREZ Y AV. AZTECA; AV. JUÁREZ Y AV. TOLTECA; AV. JUÁREZ Y AV. LÁZARO CÁRDENAS; AV. JUÁREZ Y AV. LÓPEZ MATEOS; AV. JUÁREZ Y AV. SERAFÍN PEÑA; AV. JUÁREZ Y AV. MÉXICO; AV. JUÁREZ Y AV. COAHUILA; AV. PLUTARCO ELIAS CALLES Y AV. LÁZARO CÁRDENAS; AV. PLUTARCO ELIAS CALLES Y AV. LÓPEZ MATEOS; AV. ELOY CAVAZOS Y AV. CHAPULTEPEC; AV. ELOY CAVAZOS Y AV. LAS AMÉRICAS; AV. ELOY CAVAZOS Y LA PASTORA Y AV. ELOY CAVAZOS Y AV. PABLO LIVAS | SR. GERARDO GONZÁLEZ PEQUEÑO | 1`673,736.85 | 30 DÍAS |
| RP-OP-26/07-IR | 10 OCTUBRE 2007 | 1.- PINTURA EN EDIFICIOS DEL PRIMER CUADRO Q COMPRENDE EL PERÍMETRO DE: BARBADILLO, HIDALGO, GUADALUPE Y ZARAGOZA; 2.- GIMNASIO UBICADO EN: ZUAZUA E INSURGENTES | GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V. | 1`640,051.51 | 30 DÍAS |
| RP-OP-27/07-IR | 10 OCTUBRE 2007 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN : AV. URANIO Y PETACA; AV. MIGUEL ALEMA Y AV. CONSTITUYENTES DE N.L.; CALLE RÍO AMÉRICA Y RÍO DE LA PLATA; AV. MIGUEL ALEMÁN Y AV. LAS AMÉRICAS; CALLE PIEDRITAS Y DE LAS PEÑITAS Y EN LÁZARO CÁRDENAS # 450 | DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V. | 1`200,645.95 | 30 DÍAS |
| RP-OP-28/07-IR | 31 OCTUBRE 2007 | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO INSTITUTO DE LA MUJER UBICADO EN SIERRA MADRE ORIENTAL Y SIERRA DE LA IGUANA, COL. CERRO DE LA SILLA | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. | 1`119,596.69 | 60 DÍAS |
| IS-OP-15/07-IR | 31 OCTUBRE 2007 | 1.-INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y 2.-DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LOS LERMAS (1Y2) Y FRACC. GUERRA (1) | CONSTRUCTORA GARZA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 1`240,330.88 | 75 DÍAS |
| IS-OP-16/07-IR | 31 OCTUBRE 2007 | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. VICENTE FERRER Y COL. CERRO DE LA SILLA | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CAMPA, S.A. DE C.V. | 1`349,990.85 | 75 DÍAS |
| IS-OP-17/07-IR | 31 OCTUBRE 2007 | 1.-INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y 2.-AGUA POTABLE EN LA COL. LOMA VERDE (1) Y COL. MIGUEL DE LA MADRID(2) | CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V. | 1`131,787.94 | 75 DIAS |